

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ZATWIERDZENIE NR 1022 JM /3418 77 10
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu w całości/ w części bez zmian po wprowadzeniu zmian. Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.11r.
 Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury ul. Kruczkowskiego 3 03-718 Warszawa, ul. Ka 1 Kluczkowski 3 fax 022/597 98 02.
 2010-02-16

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		METROPROJEKT Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok z siedzibą 1951 02-142 Warszawa, ul. Chłopska 4/B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJA WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Maria SIKORA	Sprawdzający: inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 1	Skala: 1:500	GP obiektu: m. Zegrze DRZYMIEC

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr N/D.V. JM /5418-77/10


Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu w całości/w części bez zmian/po wprowadzeniu zmian.

Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić do najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury 03-718 Warszawa, ul. Kałkowskiego 3, fax 022/597 98 02

z up. Marszałka Województwa

2010-02-16
Jan Błaszczak
Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury




Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWE Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sołtyka 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Spółwzrostający: inż. inż. Tomasz ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 2	Skala: 1:500	Opis projektu: inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDCTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NLD E. JM /3418- 99 /10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / w czasie / po wprowadzeniu zmian.
Niniejsza organizacja ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2014r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem - wprowadzając ruch
do Departamentu Nieruchomości i Transportu
03-718 Warszawa, ul. Kr. 1 Kłopotowskiemu
fax 022/74 9500

2010-02-16
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Transportu




ARKUSZ 3
ARKUSZ 2

ARKUSZ 4
ARKUSZ 3

ARKUSZ 3
ARKUSZ 2

ARKUSZ 4
ARKUSZ 3


Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Krótkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sołtyska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marek SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 3	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER




proj. wjazd do osiedla KONSTANCJA III

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**
 ZATWIERDZENIE Nr NIDE 2M / 5418-77 / 10
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 w całości / w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian.
 Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010r.
 Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
 najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
 do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
 03-718 Warszawa, ul. Kałw. Kłopotnickiego 5
 fax 022/597 98 02.

2010-07-16
 Z up. Marszałka Województwa
 Jan Bartosz
 Zastępca Dyrektora Departamentu
 Nieruchomości i Infrastruktury

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTOW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Dąbrowski 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 4	Skala: 1:500	UP obiekt: inż. Zbigniew DRYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDTWA MAZOWIECKIEGO


ZATWIERDZENIE SYGNALIZACJI /5418- 77 /10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości /w części /w zmien /po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.02.2010.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najwcześniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
ul. 718 Warszawa, ul. Ka. 1 Kłopotowskiego 5
fax 122/397 98 02

2010-02-16

Jan Szwed
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z s.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Smolńska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 4A	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER




**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**


ZATWIERDZENIE N/NDU JM /5418/ 22 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości w części bez zmian/ po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.02.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy wykonać w
najmiej na 7 dni przed rozpoczęciem prac organizacyjnych
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Kasprzaka 17
tel. 22 75 90 00 fax 22 75 90 03

2010 -02- 1 6

Z up. Marszałka Województwa
Jan Białosz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BiuRO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 5	Skala: 1:500	GP obiektu: kpl. Zbigniew DRYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NIDE JM 2010.02.16.10

Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu w całości w chwili bez zmian po wprowadzeniu zmian.


Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem organizacji ruchu do Departamentu Światłotchności i Infrastruktury (03-718 Warszawa, ul. Ks. Ł. Kłopotowskiego 5 fax 1227597 98 02)

2010.02.16

mgr inż. Jan Artosa
Zastępca Dyrektora Departamentu Światłotchności i Infrastruktury

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 17B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 7	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**


ZATWIERDZENIE N: NDE JM / 5418-77 / 10
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 w całości / w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian
 Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia **30.12.2010r.**

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
 najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
 do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
 03-718 Warszawa, ul. Xs 1 Kępczowskiego 5
 tel. 022/ 947 48 02

2010-02-16

z up. Marszałka Województwa
Jan Bartosz
 Zastępca Dyrektora Departamentu
 Nieruchomości i Infrastruktury

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3. 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solfiska 17 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 7A	Skala: 1:500	OP obiekt: inż. Zbigniew DRYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr N.D.I. /5418/2010
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości/w części/ w sposób tymczasowy w przypadku zmiany
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010r.


Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najpóźniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
00-218 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 3, tel. 22 629 50 00
fax 22 629 50 01

2010-12-16

ul. Marszałka Winiewicza


Jan Bartosz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sołtyska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marja SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 8	Skala: 1:500	GF obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 ATWIERDZENIE Nr 12-00901 / M / 5418 / 27 / 10
 Atwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 w całości / w części / w sposób / przy wprowadzeniu zmian
 Należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r
 Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy złożyć do
 najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
 do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
 03-718 Warszawa, ul. 105 / Kłopotowskię 5
 tel. 022 550 48 02
 2010 02 16
 Zastępca Dyrektora Departamentu
 Nieruchomości i Infrastruktury

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1911 02-142 Warszawa, ul. Świrskiego 19B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 9	Skala: 1:500	GP obiekt: inż. Zbigniew DRYZNER



MARSZAŁKWAJAZD awaryjny
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 ZATWIERDZENIE Nr NIDU. JM /5118/ 27.10
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 w całości / w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian
 Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.
 Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
 najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
 do Departamentu Niewykonania i Infrastruktury
 03-716 Warszawa, ul. Kał. Kluczkowskiego 3
 fax: 022/597 98 02
 z up. Marszałka Województwa
 Janusz Prosz
 Zastępca Dyrektora Departamentu
 Niewykonania i Infrastruktury
 2010-02-16

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia: 1951 12-142 Warszawa, ul. Sołuska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KAŁWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: mgr inż. Marta SIKORA	Sprawił: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 10	Skala: 1:500	GP-opisuje: inż. Zbigniew DRYZNER


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE N/MLD/01/5418/17/10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w zależności od warunków / po wprowadzeniu zmian
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.02.2011 r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
(03-718 Warszawa, ul. Ł. 1, Kłopotnickiego 10)
fax 022/397 94 02

PRZEDSZKOLE
NIEPUBLICZNE

2010-02-17
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury




Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kłoczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sołtka 13 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWAŁA NA ODCINKU OD KM 10+508 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: inż. inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	arkusza: 11	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

2010-02-16
Z up. Marszałka Województwa

Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury

ODCINEK DŁUGOŚCI 23,87m
WYŁĄCZONY Z OPRACOWANIA
(PRZEJAZD KOLEJOWY)

Modernizacja nawierzchni jezdni, chodników, regulacja krawężników, bez zmiany geometrii na odcinku z wyłączeniem betonowych płyt przejazdu kolejowego





Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Rok założenia 1951 62-142 Warszawa, ul. Śniadeckiego 19B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 12	Skala: 1:500	GP obiektu: mł. Zbigniew DRYZNIER


**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

ZATWIERDZENIE Nr NLD.U. JM /5418 77.10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu w całości / w części bez zmian, po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić osobiście na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Kołłątajowskiego 3
fax 022/397 98 12



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sokoła 19B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr projektu: 29260	Nr aktu: 13	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER




MARSZAŁEK
WOJEWÓDTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NADV. JN. 5418.77.10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości i części bez zmian, do wprowadzenia zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić od dnia 20.12.2010

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót organizację ruchu
do Departamentu Nurtu Miejski i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Keplera 3, tel. 022/901 90 02

2010-12-20
Marszałek Mazowiecki

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-360 Warszawa		Spółka s.c.o. METROPROJEKT BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Małgorzata SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 14	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zdzisław DRYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NLD.E JM / 418-77 / 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian.
Ministerstwo organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.


Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić na
najmniej na 7 dni przed wykonaniem organizacji ruchu
do Departamentu Inżynierii i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Kr. 1, 00-380 Warszawa, 3,
fax: 022/342 9442

2010-02-10

ul. Marszałka Województwa

Zastępca Dyrektora Departamentu Inżynierii i Infrastruktury

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1961 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRSKA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 14A	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ZATWIERDZENIE: NLDZ JM 15418-77/10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić od dnia: 30.12.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Kr. i Szapotańskiego 5
fax (022) 547 43 12

2010-07-16
Zastępca Marszałka Województwa
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury


Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sołtysa 19B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 15	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

ZATWIERDZENIE N° NID.P JM /518- 97 70
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 w całości / w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian.
 Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić
 najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych
 do Departamentu Miasta i Transportu
 03-218 Warszawa, ul. Ś. J. Kiłkowskiego 5
 fax 022 2547 95 03


3 Up. Marszałka Województwa
 (ODCINEK W
 ORGAN
 TYMCZASOV



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. RETROPROJEKT BIURO PROJEKTOWE ROK założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Soliński 10 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 16	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

LEGENDA:

- Elementy układu drogowego projektowanego przez Biuro Projektów "Metraprojekt" Sp. z o.o.
- Nawierzchnia ścieżki rowerowej na obiekcie
- Nawierzchnia ścieżki rowerowej
- Nawierzchnia chodnika na obiekcie
- Nawierzchnia chodnika
- Nawierzchnia zjazdu do Starej Papierni
- Profilowanie nawierzchni na zjazdach na waty
- Nawierzchnia z płyt drogowych na zjazdach na waty
- Krawężnik wystający
- Krawężnik obniżony
- Obrzeże



STACJA PALIW

Granicja opracowania

Odcinek dopasowania oznakowania do oznakowania projektowanego przez Biuro Projektów "METROPROJEKT" Sp. z o.o. lub do stanu istniejącego

Odwodnienie liniowe

Bariera ochronna U-14a (SP 06/1/D)

Balustrada U-11a z rur i płaskowników

Bariera ochronna U-14a (SP-06/1/M)

Góra Kalwaria

UL. Nadwodna j.asf.

UWAGA

Na barierach ochronnych należy zamontować elementy odblaskowe U-1c barwy czerwonej po prawej stronie jezdni i barwy białej po stronie lewej. Elementy odblaskowe U-1c należy montować w odległościach co 20 m oraz na początku i końcu bariery ochronnej.

LEGENDA:

- B-33 - znaki istniejące
- B-33 - znaki istniejące do demontażu
- B-33 - znaki projektowane (kolorowe)
- P-1e/9m - proj. znaki poziome

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE NR 7H/5418/109/10r.
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu w całości/w części w tym/ps wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010r.


Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury 03-718 Warszawa, ul. J. Kłopotowskiego 5
fax 022-597 98 02

23 LUT. 2010

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury

Łączy rysunek nr 2

Przedsiębiorstwo Oznakowania Dróg "RONDO" mgr inż. Marta Nowak ul. 11 Listopada 3/7, 58-160 Świebodzice	
Projekt stałej organizacji ruchu	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 od km 21+078,00 do 21+256,00 wraz z przebudową mostu w km 21+147,00 przez rzekę Jeziorkę w miejscowości KONSTANCIN-JEZIORNA polegającą na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu	
Schemat oznakowania	
mgr inż. Marta Nowak	Skala 1:500
<i>Marta Nowak</i>	Data: 12.2009
	Rys. nr 1



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**


ZATWIERDZENIE N/NDI.E 111/5118-77/10

Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu w całości / w części / w części / po wprowadzeniu zmian.


Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury 03-718 Warszawa, ul. Ks. J. Skupotyńskiego 3 fax 022/367 98 02 z up. Marszałek Województwa

2010-12-16



Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057		Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej	
Nazwa opracowania: 29260		Nr arkusza: 17	
Nazwa opracowania: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Projektant: inż. Marta SIKORA	
Nazwa opracowania: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK	
Nazwa opracowania: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Skala: 1:500	
Nazwa opracowania: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER	



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE N. NID. 10 / 418-77 / 10
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 w całości / w części bez zmiany po wprowadzeniu zmian.
 Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
 najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
 do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
 03-718 Warszawa, ul. Kałwaryjskiego 5
 fax 022/9979842

2010-02-16
 up Marszałka Województwa
 Jacek Piłchowski
 Zastępca Dyrektora Departamentu
 Nieruchomości i Infrastruktury

Projektowany ratusz

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3. 00-380 Warszawa		Biuro Projektów Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solnicka 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KAŁWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Rodzaj opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Mariusz CIOŁARA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Skala: 1:500	Nr arkusza: 17A	GF obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER


Projektowany ratusz

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


ZATWIERDZENIE NIDU JM /518-17-10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / bez zmian / po wprowadzeniu zmian
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić osobiście
najpóźniej na 7 dni przed wejściem w życie organizacji ruchu
do 15-piętarnego Starostwa Powiatowego i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 3
tel. 022-597-9002

2010-02-16
Zastępca Dyrektora Departamentu
Inżynieria i Infrastruktury



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1961 02-142 Warszawa, ul. Sołtka 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057.			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 18	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER




MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE N. NIDP JM 5418 97 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu należy zgłosić
najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem robót, na adres:
do Dyrektora Zarządu Województwa Mazowieckiego
03-718 Warszawa, ul. 5^{ta} Przemysłowa 3
tel: 22 75 90 12
fax: 22 75 90 12

Z up. Marszałka Województwa
2010-02-16
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Spółska 19B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 20	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**


ZATWIERDZENIE N° NLD.E JM /5418- 27- 10
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 w całości / w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian
 Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011 r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
 najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
 do Departamentu Inżynierii i Infrastruktury
 03-718 Warszawa, ul. Światła 101, Łódzkiego 3
 fax 022/547 09 02

2010-02-16

z urz. Marszałka Województwa
 Jan Bartosz
 Zastępca Dyrektora Departamentu
 Inżynierii i Infrastruktury

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiej 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW R. 1951 z siedzibą w Warszawie, ul. Solna 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: Inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 21	Skala: 1:500	OP obiektu: mgr Zbigniew DRYZNER




ARKUSZ 22
ARKUSZ 2

ARKUSZ 23
ARKUSZ 22

ARKUSZ 22
ARKUSZ 21

ARKUSZ 23
ARKUSZ 22

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka s.c.o. METROPROJEKT BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1961 02-142 Warszawa, ul. Słomska 13 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 22	Skala: 1:500	GP sporządził: inż. Zbigniew DRYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ZATWIERDZENIE N/1004 /5418 /27 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości i w części /po wprowadzeniu zmian/
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 20.12.2010
Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najpóźniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Inżynierii Lądowej i Infrastruktury
00-718 Warszawa, ul. Kałwajska 1, 2 piętro (korytarz) 5
tel. 22/59 58 12

ul. Witaminowa
i.asf.

GRANICA ROBOT


ARKUSZ 23
ARKUSZ 22

Garwolin

ARKUSZ 24
ARKUSZ 23

ARKUSZ 24
ARKUSZ 23

Biuro: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1991 02-142 Warszawa, ul. Świerka 19B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta BIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNAK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 23	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRZYŃNIEK



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr N/D/... /5418-77-10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian
Numer stałej organizacji ruchu należy wprowadzić do dnia 20.12.2012 r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
00-718 Warszawa, ul. Kałwaryjska 5
tel. 022/797 98 00

z up. Marszałka Województwa Mazowieckiego
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

2012-02-16

ARKUSZ 25
ARKUSZ 24

ARKUSZ 24
ARKUSZ 23

ARKUSZ 25
ARKUSZ 24


Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057		Nazwa wykonawcy: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Nazwa wykonawcy: RETROPROJEKT Spółka z o.o. ELIPEO PROJEKTÓW Rok założenia 1957 02-142 Warszawa, ul. Sotkińska 19 U	
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA		Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK	
Nr opracowania: 29260		Nr arkusza: 24		Skala: 1:500	
				GP obiektu: int. Zbigniew DRYZNER	

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDTWA MAZOWIECKIEGO**

ZATWIERDZENIE NR J.M. / 5418 / 12.10
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 w całości / w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian.
 Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
 najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
 do Departamentu Transportu i Infrastruktury
 03-218 Warszawa, ul. Kr. 1-11, powiatkowski 5
 144-021 24 10 12
 Zup. Marszałka Województwa

2010-02-16
 Jan Jurek
 Zastępca Dyrektora Departamentu
 Transportu i Infrastruktury




Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. RETROPROJEKT BIURO PROJEKTÓW Rol. założona 1951 02-142 Warszawa, ul. Świdrska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 25	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNEK

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

ZATWIERDZENIE Nr M.D.E. JM /5418/ 27.10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w zakresie /względnie zmian/ w wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2014 r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić na
napisanej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Kałkowskiego 5
fax 022/ 997 48 02

2010 16 Marszałka Województwa
Jan Dłuski
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. METROPROJEKT BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solikata 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Maria SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 26	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


ZATWIERDZENIE NLD. JM /5418- 27 /10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / zmian / po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Keplera 1, Kłopotowskiego 5
fax 022/597 98 02

2010-02-16

Z up. Marszałka Województwa

Jan Bartosz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury




Inwestor Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Małgorzata SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 27	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

ZATWIERDZENIE NIDP. JM /5418- 22 / 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w złości / wzdłuż bez zmian po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia: 30.12.2014r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem organizacji ruchu
do: Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
00-718 Warszawa, ul. Kasprzowska 5
fax 022/25 18 02

2010-02-16
Zup. Marszałka Województwa
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury
Dyrektor: I. Puszczyńska /ca



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 ul. 142 Warszawa, ul. Solna 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 28	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


ZATWIERDZENIE Nr NLDJ. JM /5119- 77 / 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w złości/ w części bez zmian/ po wprowadzeniu zmian.

Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Aktywów Biurowych i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Kałwajska 3
fax 022 / 59 09 02

2010-02-18 Marszałka Województwa

[Signature]
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury




Inwestor Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Świdzińska 19 B	
Nazwa opracowania AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant inż. Małga SIKORA	Sprawdzający mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania 29260	Nr arkusza 29	Skala 1:500	GP obwodu inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE: N/D/P JM /5418-37-10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości w związku z realizacją planu wprowadzenia zmian
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2014r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić do
później na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. 15-go października 3
tel. 22 629 10 02

2014-02-16
Marszałek Województwa
Mazowieckiego
Departament Nieruchomości i Infrastruktury



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sokołowska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KAŁWARIA NA ODCINKU OD KM 10+000 DO KM 27+057			
Nazwa obiektu: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Maria SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 30	Skala: 1:500	CP obiektu: inż. Zbigniew GRZYNER


MARSZAŁEK
WOJEWÓDTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr M.D.U. JM /5418-77/10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości/w części bez zmian/po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Ka. I. Kłopotnickiego 5
fax 022/397 98 02

2010-02-16

up. Marszałka Województwa
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. METROPROJEKT BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sołtyka 19B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Andrzej ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 31	Skala: 1:500	SP. Osobisty: inż. Zbigniew DRYŻNEK

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr M.D.V. JM /MIB/ 37/10

Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / w części / po wprowadzeniu zmian


Minęła uprawność ruchu stałej w poprzednim dniu 30.12.2014r.

Termin wprowadzenia uprawnień do ruchu stałego zgodnie z
rozporządzeniem nr 222 z dnia 15.09.2012r. w sprawie sposobu ruchu
dla pojazdów mechanicznych w czasie prac remontowych
03-718 Warszawa, ul. K. J. Gałczyńskiego 5
tel. 22 62 22 00

2010-02-16

up. Marszałka Województwa

Jan Białas
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kościłkowskiej 3, 02-388 Warszawa		 Spółka z o.o. METROPROJEKT ul. Słowackiego 10, 02-388 Warszawa Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: mgr inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 32	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew GRZYMIER

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDCTWA MAZOWIECKIEGO**

ZATWIERDZENIE Nr NIDU JM /5418- 27.10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / w części po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011 r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zalecić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Dystryktu Nieruchomości i Infrastruktury
03-7 (8. Warszawa, ul. 1. Kijewskiego 5
fax 022-947-9102

2010-02-16

ul. Marszałka Województwa
Jan Barosa
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

ARKUSZ 33
ARKUSZ 32

ARKUSZ 34
ARKUSZ 33

ARKUSZ 33
ARKUSZ 32

ARKUSZ 34
ARKUSZ 33

U-1a
U-7
U-8
U-11

U-1a
U-7
U-8

U-1a
U-7
U-8
U-11
16+000

U-1a
U-7
U-8
16+100


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1961 02-142 Warszawa, ul. Sokoła 19 B	
Nazwa opracowania AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant inż. Marek SIKORA	Sprawdzający inż. inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania 29260	Nr arkusza 33	Skala 1:500	GP obiektu inż. Zbigniew DREWIEŃ

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr MDR-JM /5418-27 /10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.07.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić nie
najpóźniej na 2 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Inżynierii Drogowy i Infrastruktury
00-718 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 3
fax 022/ 25 00 02

2010-07-16
Z up. Marszałka Województwa
Teresa Bartoń
Zastępca Dyrektora Departamentu
Inżynierii Drogowy i Infrastruktury



ARKUSZ 34
ARKUSZ 33

ARKUSZ 34
ARKUSZ 33

ARKUSZ 34
ARKUSZ 35

ARKUSZ 34
ARKUSZ 35

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓG WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Maria SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 34	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**


ZATWIERDZENIE Nr N.D.V. JM /3418-77/10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian.

Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co-
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, III, Ks. T. 8.10 (gwiazdki) 5
fax 022 7 990 99 02

21 p. Marszałka Województwa

2010-02-16 Jan Jędrzejko
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sołtyska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 35	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


ZATWIERDZENIE Nr NIDE JM /5418- 27 /10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / w odroczony / po wprowadzeniu zmian.

Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy ustosunkować
najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Piłsudskiego 5
tel. 022-251-4812

Z up. Marszałka Województwa
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

2010-02-16




Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sołtysa 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Maria SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 36	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**


ZATWIERDZENIE Nr. N/D.E. JM /3418 27-10-
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości /w części bez zmian/ po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy wykonać
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót w ruchu
do Departamentu Zarządzania i Infrastruktury
03-218 Warszawa ul. S. T. Staszica 8
tel. 022-25 00 00

z up. Marszałka Województwa
2010-02-16
Zastępca Dyrektora Departamentu
Infrastruktury i Inżynierii



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3. 00-380 Warszawa		BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1961 02-142 Warszawa, ul. Solnicka 19 B	
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej			
Projektant: inż. Maria SIKORA		Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK	
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 37	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE N. NLD.U. 3M /5418/ 17.10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / w zmianie / po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 20.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
doj. Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Re. L. Kilińskiego 5
fax 623/99 88 02

2010-02-16
Z up. Marszałka Województwa
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińskiego 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA (KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057)			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Prowadzący: inż. Andrzej ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 38	Skala: 1:500	OP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


ZATWIERDZENIE NIDZ JM /5418 97 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części bez zmian po wprowadzeniu zmian.

Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Wł. Kłopotowskiego 5
fax 022/547 48 02

2010-02-16

z up. Marszałka Województwa
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury



Nazwa: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Krótkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1961 ul. Senarska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 39	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE NR NLD. II JM /3418- 22 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / w części / po wprowadzeniu zmian.
Numer stałej organizacji ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.


Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić en
najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Aktyw. Samoch. i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. K. Aljpsurawskiego 5
fax 022 / - 94 10

2010-02-16 Z up. Marszałka Województwa

Bartosz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Mechaniki i Infrastruktury



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 03-142 Warszawa, ul. Spółkowa 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: mgr inż. Marta SIKORA	Sprawdził: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 40	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zdzisław ORYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NID.11 / 1018 / 27 / 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części bez zmian po wprowadzeniu zmian.

Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
- 03-718/Warszawa, ul. Kałwa 1, Ekspozytówskiegos
fax 022/597 9812

2010-02-16

Zastępca Departamentu Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

ARKUSZ 41
ARKUSZ 40

ARKUSZ 42
ARKUSZ 41

ARKUSZ 41
ARKUSZ 40

ARKUSZ 42
ARKUSZ 41

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. METROPROJEKT BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 41	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NED.1/5418-17/10

Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu w całości w całości lub częściowo wprowadzając zmiany.


Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010 r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury 04-718 Warszawa, ul. Rej. I. Kłopotowskiego 5 fax 022/34 45 02

Z up. Marszałka Województwa

[Signature]
Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury

2010-02-16



ARKUSZ 42
ARKUSZ 41

ARKUSZ 42
ARKUSZ 41


ARKUSZ 43
ARKUSZ 42

ARKUSZ 43
ARKUSZ 42

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3. 00-380 Warszawa		 Spółka s.c.a. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sołtka 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Maria SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 42	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDCTWA MAZOWIECKIEGO**
ZATWIERDZENIE Nr NID/ gn /5419- 77 /10
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 wycieczki/wycieczek bez zmian/po wprowadzeniu zmian.
 Nmierną organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2016r.
 Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
 najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
 do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
 03-718 Warszawa, ul. Św. i Kazimierzowskiego 5
 fax 022 39 19 02

2010-02-16
 Z up. Mariuszka Wojewódzwa
 Zastępca Dyrektora Departamentu
 Nieruchomości i Infrastruktury



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: inż. inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 45	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE NLDJ JM /5419 77 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / bez zmian / po wprowadzeniu zmian
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.02.2010r.


Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Kasj. Krupnickiego 5
fax 022/597 98 02

2010-02-16

z up. Marszałka Województwa

Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

umocnienie rowu płytami
bet. typu "KARO" 50x50x10



ARKUSZ 46
ARKUSZ 45

ARKUSZ 47
ARKUSZ 46

ARKUSZ 46
ARKUSZ 45

ARKUSZ 47
ARKUSZ 46

Wytwórca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. METROPROJEKT BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 ul. Szafarska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 46	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew ORYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE NID.E. JM / 3078- 77 / 10

Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / w zakresie / po wprowadzeniu zmian

Minęłą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Kasprzowska 5
fax /6

2010-02-16

Z up. Marszałka Województwa
Marta Sikora
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

TUROWICE

ARKUSZ 47
ARKUSZ 46

ARKUSZ 48
ARKUSZ 47

ARKUSZ 48
ARKUSZ 47

18+600
U-7
U-8
ZP Pk 18+591.55

18+700
U-7
U-8
ZP Pk 18+696.36

Investor:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

METROPROJEKT Spółka z o.o.
BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sołtysa 10 B

Nazwa opracowania:
AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724
RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057

Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej	Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
--	----------------------------------	--

Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 47	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER
-----------------------	----------------	--------------	--------------------------------------


**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

ZATWIERDZENIE Nr NIDZ. JM. /5418-13-10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w składek / w składek / po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu stałą wyznaczył do dnia 30.12.2011 r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu stałej zgłosić mi
najpóźniej na 7 dni przed dniem wykonania organizacji ruchu
do Departamentu Inżynierii i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa
Fax 022 59 10 12

2010-02-16

Jan...
Zastępca Dyrektora Departamentu
Inżynierii i Infrastruktury



ARKUSZ 48
ARKUSZ 47

ARKUSZ 49
ARKUSZ 48

ARKUSZ 48
ARKUSZ 47

ARKUSZ 49
ARKUSZ 48

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sokoła 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Maria SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 48	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER


MARSZAŁEK
WOJEWÓDCTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NID.B. JM /5418/ 27.10.
Zezwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / w czasie / po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wykonać do dnia 30.12.2014r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
00-718 Warszawa, ul. Keplera 7
fax (022) 94 96 02

2010-02-16

up. Marszałka Województwa
Mazowieckiego
Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury



ARKUSZ 49
ARKUSZ 48

ARKUSZ 49
ARKUSZ 48

ARKUSZ 50
ARKUSZ 49

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Zak. założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Salska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: Inż. Małgorzata SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 49	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRZYNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE NENLO.V. JM /5418: 97.10


Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / w części / po wprowadzeniu zmian
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wstąpieniem mocy w życie
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, VII Ka. 1, ul. Piłsudskiego 3
fax 022 897 91 02

2010-02-16

Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

up. Marszałka Województwa




Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sejska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 50	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDCTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE NR NLD. JM /5418/ 77 /10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w okresie /wzrost / bez zmian / po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wykonać do dnia 30.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Numeracji i Infrastruktury
00-718 Warszawa, ul. Kał / Kłopotowskiego 5
tel 022/9678192 Marszałka Województwa

2010-02-16



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		SPRAWA S.C. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1958 ul. Żelazna 19B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Małgorzata SIKÓRA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASIAK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 51	Skala: 1:500	GP obiektu: ul. Żelazna 19B

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


ZATWIERDZENIE N/NLD.11. JM /5418- 72 / 10

Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu w całości w zakresie oznaczonego przedziału drogi.


Niniejszą organizację ruchu należy wykonać do dnia 30.12.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić na uprzednio na 7 dni przed rozpoczęciem robót drogowej do Departamentu Inżynierii i Organizacji Ruchu ul. Kruczkowskiego 3, 00-340 Warszawa, tel. 22 621 32 00, fax 22 621 32 01.

2010
- Dyrektor Departamentu Inżynierii i Organizacji Ruchu
Marszałek Województwa Mazowieckiego



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-340 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: Inż. Marek SIKORA	Sprawdzający: Inż. Piotr ZAPASNIK
Kod projektowy: 29260	Nr arkusza: 52	Skala: 1:500	GP opracował: Inż. Zbigniew DRYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE N. NLD. E. JM /MIA. 97. 10

Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian.

Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
00-278 Warszawa, ul. Kał. Fryderykowskiego 3
tel. 022/361 78 02

2010-02-16

up. Marszałka Województwa

Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

ARKUSZ 53
ARKUSZ 52 19+681,00

ARKUSZ 54 19+889,00
ARKUSZ 53

KKP=PLK Pik 19+686,39 R = 600,00m
19+686 ARKUSZ 53 A = 154,92
ARKUSZ 52

ARKUSZ 54
ARKUSZ 53

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		BIURO PROJEKTÓW Ro. założenia 1951 02-162 Warszawa, ul. Sołtyska 19B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 REALIZACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+866 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Małgorzata SIKORA	Sprawdzający: Inż. inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 53	Skala: 1:500	GP odwiaku: inż. Zbigniew DĄBYSZYN




MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE N. 1111. JM 1918 11 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości w całości bez zmian, z wprowadzeniem zmian
Najwyższa organizacja ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2014r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Rydykowska 1
fax 022 671 11 12

2010-02-16
Marszałek Województwa
Marek Szwed
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 54	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

ZATWIERDZENIE N° NIDB JM / 5479- 21 / 10
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 w całości / w części / po wprowadzeniu zmian.
 Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
 najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
 do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
 ul. Piłsudskiego 5
 02-712 Warszawa, tel. 22 639 20 00
 fax 22 639 20 01

2010-02-16

z up. Marszałka Województwa
 Jan Sprosz
 Zastępca Dyrektora Departamentu
 Nieruchomości i Infrastruktury

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3 02-310 Warszawa		BIURO PROJEKTÓW Rdz. założ. 1951 02-142 Warszawa, ul. Sołomska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 REALIZACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: inż. Piotr ZAPASNIK
N° projektu: 29260	N° arkusza: 55	Skala: 1:500	GP obiekt: int. Zdrojów (KRYZ) R

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

ZATWIERDZENIE Nr NLD.V.01 JM /5418/ 07 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości/w części bez zmian/ po wprowadzeniu zmian.


Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 2012.2012.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Mierochomości i Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 5
01-748 Warszawa, tel. 22 626 48 00
fax 22 626 48 02

Zup. Marszałka Województwa

Zastępca Dyrektora Departamentu
Mierochomości i Infrastruktury

2010-02-16



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Biuro Projektów Rok założenia 1994 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTYWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Małgorzata SIKORA	Sprawdzający: inż. inż. Piotr ZAJĄCZYŃSKI
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 56	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE N: NID.E. JM /5418- 72 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / w/w wprowadzeniu zmian

Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.


Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy ogłosić co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu do Departamentu N: w/w biurowej i Infrastruktury 03-718 Warszawa, ul. Re. T. K. Janowskiego 2 fax 022 234 0412

2010-02-16

X ip. Marszałka Województwa
Jan Bartoś
Zastępca Dyrektora Departamentu
Inżynierii i Infrastruktury



Inwestor Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 111	
Nazwa opracowania AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant mgr inż. Marta SIKORA	Opracowanie mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania 29260	Nr arkusza 57	Skala 1:500	OP obrotu inż. Zdzisław DRYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NID.E. JM / 5418 / 97 / 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / w części / przy wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2014r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić w
naprzemiennie na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Miast i Komunikacji i Infrastruktury
03-718 Warszawa ul. Kasprzaka 17
fax 022 626 55 12

2010-02-16

z upr. Marszałka Województwa Mazowieckiego

Zastępca Dyrektora Departamentu Miast i Komunikacji i Infrastruktury


Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sokoła 19B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 58	Skala: 1:500	GP oblicz. inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE N. NLD. JM /5418- 12 / 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian:
Minusową organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 20.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić do
najpóźniej niż 7 dni przed przystąpieniem do realizacji projektu
do Departamentu Inżynierii i Infrastruktury
ul. Świerkowska 101, 00-648 Warszawa
tel. 22 62 10 000

z firm. Marszałka Województwa
2010-02-16
Jan Kozłowski
Zastępca Dyrektora Departamentu
Inżynierii i Infrastruktury



ARKUSZ 59
ARKUSZ 58

ARKUSZ 59
ARKUSZ 58

ARKUSZ 59
ARKUSZ 60

ARKUSZ 60
ARKUSZ 59

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkuszy: 59	Skala: 1:500	GP obiekt: inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


ZATWIERDZENIE Nr NLD.1 /JM /5111- 27.10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości/ w części/ bez zmian/ po wprowadzeniu zmian.

Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

BRZEŚĆ

2010-02-16

Z up. Marszałka Województwa
Mazowieckiego
Zastępca Dyrektora
Nadzoru i Inżynierii
Infrastruktury



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTOWE Rok założenia 1991 02-142 Warszawa, ul. Szliska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 60	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE NIDU JM /3418- 77 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu w zakresie /wzrost/ bez zmian /po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy wykonać w najdłuższym czasie w przedziale czasu od dnia 2010-02-16 do Departamentu Normy i Inżynierii Drogi 718 Warszawa ul. Kałwaryjska 186 tel. 22 94 98 02 fax 22 94 98 02

2010-02-16

Zastępca Dyrektora Departamentu Normy i Inżynierii Drogi



Investor:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa



Nazwa i adres obiektu:
AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724
RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057

Nazwa opracowania:
Projekt stałej organizacji ruchu
i sygnalizacji świetlnej


Projektant:
inż. Marta SIKORA

Sprawdzający:
Inżynier Piotr ZEPASNIK

Nr dokumentacji: 29260

Nr arkusza: 61

Skala: 1:500



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE NR 101 / 5418 / 17 / 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w całości / w części / po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wyznaczyć do dnia 2010-02-16

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić do
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Ś. 1. Kłopotowskiego 3
tel. 022/34 48 02

2010-02-16

ARKUSZ 63
ARKUSZ 62

ARKUSZ 62
ARKUSZ 61


ARKUSZ 62
ARKUSZ 61

ARKUSZ 63
ARKUSZ 62


Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Małgorzata SIKORA	
Nr opracowania: 29260		Nr arkusza: 62	
Skala: 1:500		Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK	
GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER		Biuro Projektów Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

METROPROJEKT Spółka z o.o.
BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B



Inwice: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. METROPROJEKT BIURO PROJEKTÓW Rok założenia: 1991 02-142 Warszawa, ul. Światłowa 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Maria SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 63	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ZATWIERDZENIE NI NLD. JM /5418/23/10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu i
w całości /w części bez zmian/ po wprowadzeniu zmian /
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 20.02.11

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić
najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości Infrastruktury
00-716 Warszawa, ul. Ś.Ś. Kłopotowskiego 1
fax: 22/54 10 02

2010.02.16
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Wiśniana
droga powiatowa nr 01311
dr. asf.


R = 118,11
R = 0,00m

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 (22-142 Warszawa, ul. Solińska 19/21)	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+666 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marek SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 64	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE NR 1012/10 / 22.10.10
 Za wyrażenie zgody na realizację stałej organizacji ruchu
 w całości / w części / po wprowadzeniu zmian.
 Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 22.10.2010 r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
 do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
 ul. Krakowskie Przedmieście 10, Warszawa, tel. 22 62 42 20, fax 22 62 42 21



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 05-380 Warszawa		METROPROJEKT BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1994 ul. 12 Warszawska 19 P	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RIELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa projektu: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Maria SIKORA	Sprawdzający: inż. Piotr ZASŁA SNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 65	Skala: 1:500	GP obiekt: inż. Zbigniew DRYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NID. JM / 5418 / 27 / 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / w części / po wprowadzeniu zmian
Miejscową organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

Tutaj wyprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić do
namiarodawcy przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Puławska 15
fax 022 250 44 02

Z up. Marszałka Województwa
Jan Brylowski
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

2010-02-16

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1961 03-142 Wilkowska, ul. Solfiska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+506 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Maria SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 66	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NIDU 7M /5118- 77 10


Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w cabloci/współczesności /po wprowadzeniu zmian.

Niniejszą organizację ruchu należy wykonać do dnia 30.12.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić w
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Inżynierii i Infrastruktury
03-718 Warszawa ul. Chałubińskiego 7
144 1027 48 02

2010-02-16

Jan Piotrowski
Zastępca Dyrektora Departamentu
Inżynierii i Infrastruktury



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sołtyska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marita SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 67	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE NLDK JM /5419-77/10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / bez zmian / po wprowadzeniu zmian
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 2010.02.16

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Samochodowego i Inżynierii
03-716 Warszawa, ul. Kr. 3, 1 piętro, kąt 3
tel. 22 27 19 10

2010-02-16

z up. Marszałka Województwa
Jan Bartoś
Zastępca Dyrektora Departamentu
Samochodowego i Inżynierii



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sołtyski 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr. opracowania: 29260	Nr. arkusza: 68	Skala: 1:500	GP. obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


ZATWIERDZENIE NADZIEMNE / JM / 3418 / 22 / 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / ~~w części~~ / po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2014r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa ul. K. T. Kochanowskiego 5
fax (022) 64 19 02

7 lip. Marszałka Województwa

2010-02-16

Jan Bartosz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 69	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NIDU JM /5418- 77 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w zakresie /wzrostu /wzrostu /po wprowadzeniu zmian
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 20.02.10

2010-02-16

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa ul. Kałwaryjska 3
tel. 22 62 95 10
Fax 22 62 95 10
ul. Marszałka Województwa

Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
Marszałek Województwa Mazowieckiego



Inwestor Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Sokoła 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 70	Skala: 1:500	OP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

Obwód Osiegn

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE N: NID.E. JM /5418- 72 /10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości/w części/ w ~~całości~~ po wprowadzeniu zmian
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Transportu i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Łódzka 3, Al. Księcia Józefa 3
tel. (22) 307 98 02

2010-02-16


Z up. Marszałka Województwa
Jacek Bartosz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

ARKUSZ 71
ARKUSZ 70

ARKUSZ 72
ARKUSZ 71

ARKUSZ 71
ARKUSZ 70

ARKUSZ 72
ARKUSZ 71



Wykonawca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. METROPROJEKT BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Soliński 19B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+806 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: mgr Marta CIKORA	Świadczący: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 71	Skala: 1:500	GP miasto: inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NLD.E. JM / 9818- 77 / 10


Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / w części po wprowadzeniu zmian.

Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2014r.


Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić do
najmniej na 7 dni przed dniem ogłoszenia organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-218 Warszawa ul. K. 1. Jajłowskię 3
14-102, 14-103

z up. Marszałka Województwa
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

2010-02-16



Wykonawca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia: 1951 ul. 142 Warszawa, pl. Solińska 19/B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: mgr Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASIAK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 72	Skala: 1:500	SP obiektu: inż. Zbigniew DOKYŻNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NID/E JM /5418 17 /10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w założeniach i bez zmian, po wprowadzeniu zmian.
Ministrą organizacji ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010 r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed ukończeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-218 Warszawa, ul. Kałwajska 15
14-022 96 402

2010-02-16

Z up. Marszałka Województwa
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowska 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1961 02-142 Warszawa, ul. Sołtys 19B	
Nazwa opracowania AKTYWALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant inż. Marta SIKORA	Wykonawca mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania 29260	Artykuł 73	Skala 1:500	Grupa obiektu inż. Zbigniew DRYŻAŁA


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE N. NIDU *JM* /5118- *17.10*
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia *20.12.2014r.*


Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najwcześniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Samochodów i Infrastruktury
00-718 Warszawa, ul. Ka. 124 wesołowskiego 2
tel. 022 93 78 02

2010-02-16

up. Marszałka Województwa
Janusz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Samochodów i Infrastruktury



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-112 Warszawa, ul. Sokalska 10 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Maria SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr identyfikacyjny: 29260	Nr arkusza: 74	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER



MARSZAŁKOSTWO
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE NLD. II JM 72 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości/w części/ bez zmian/ po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-218 Warszawa, ul. Rej 1, Klasyfikacja 3
fax 022/24 05412

Z up. Marszałka Województwa

Jan Płotcz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

2010-07-16


Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1981 02-142 Warszawa, ul. Solska 10 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Małgorzata SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 75	Skala: 1:500	OP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDTWA MAZOWIECKIEGO


ZATWIERDZENIE Nr NLD.0 JM /5418-77/10
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 w całości / w części / w zmianach po wprowadzeniu zmian.
 Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2014r.
 Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
 najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
 do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
 03-718 Warszawa ul. Ka. 1. Kłopotnickiego 5
 fax 022/597 9812

2010-02-16 z up. Marszałka Województwa

Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa ul. Solińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU 9D KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Małgorzata SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Arkusz: 76	Skala: 1:500	GF obiekt: inż. Zbigniew DRYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE NLDJ JM /518-77/10

Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / w zmianach / po wprowadzeniu zmian.

Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. 8a i F3-powstanieckiego 3
tel. 022/59 98 02

2010-02-16

Z up. Marszałka Województwa

Jan Kłopot
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

ARKUSZ 77
ARKUSZ 76

ARKUSZ 78
ARKUSZ 77


ARKUSZ 78
ARKUSZ 77

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 77	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

ZATWIERDZENIE Nr N/D/E: JM /5418/ 77 /10
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 w czasie/wzrostku zmian /po wprowadzeniu zmian.
 Numer organizacji ruchu należy wprowadzić do doła 20.12.2011r.
 Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić na
 najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian do doła
 do Departamentu Kierownictwa i nadzoru drogowego
 03-718 Warszawa ul. Kruczkowskiego 3
 03-102, 03-110

2010-02-16
 Z up. Marszałka Województwa
 Jolita B. [Signature]
 Zastępca Dyrektora Departamentu
 Nieruchomości i Infrastruktury



istn. połączenie między rowami przydrożnymi
 do zabetonowania
 wbudowanie rury Ø0.30 m

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 03-142 Warszawa, ul. Sołtyka 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawił: inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 78	Skala: 1:500	Główny obiekt: inż. Zbigniew DRYGNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE N. M.D.W. JM /5418- 77 /10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w wyjątkowych sytuacjach / po wprowadzeniu zmian.

Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Inżynierii Drogowej i Sygnalizacji


03-718 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 3
fax (22) 3 34 95 03

2010-02-16

z up. Marszałka Województwa

Jan Bartosz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Inżynierii Drogowej i Sygnalizacji

ul. Wilanowska



ARKUSZ 79
ARKUSZ 78

ARKUSZ 80
ARKUSZ 79

ARKUSZ 79
ARKUSZ 78

ARKUSZ 80
ARKUSZ 79


Inwestor Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3. 00-380 Warszawa		 BiuRO PROJEKTOWE Rok założenia 1961 02-141 Warszawy (ul. Sułkowskiego 19B)	
Nazwa opracowania AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant inż. Marta SIKORA	Opracowanie mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania 29260	Nr arkusza 79	Skala 1:500	Op. obiektu inż. Zbigniew CIECZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE NID.0. /M/ 3415- 77 / 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w zakresie /w zakresie bezpieczeństwa /po wprowadzeniu zmian
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2016r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Kałwajska 5
tel. 022/547 98 02

Z up. Marszałka Województwa
Jan Iskra
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury




Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1961 02-142 Warszawa, ul. Solińska 118 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 80	Skala: 1:500	GP obiekt: inż. Zbigniew DRYZNER

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE NFM/DI 1M / 5418- 29 / 10
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 w całości / w części / w części po wprowadzeniu zmian.
 Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010 r.
 Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić w
 terminie 2 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
 do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
 03-716 Warszawa, ul. Kołłątaja 3
 145 122 145 122

2010-02-16

Zastępca Dyrektora Departamentu
 Inżynier Inżynier
 Inżynier Inżynier



ARKUSZ 81
ARKUSZ 80

ARKUSZ 82
ARKUSZ 81

ARKUSZ 81
ARKUSZ 80

ARKUSZ 82
ARKUSZ 81

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solfiska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 81	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE N. NIDU 10 / 418 77 / 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / w zmianie / po wprowadzeniu zmian
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010 r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić za
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
15-218 Warszawa, ul. Koszykowa 3
142 022 / 23 23 12

2010-02-16

up. Marszałka Województwa
Jan Bartoś
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury



ARKUSZ 82
ARKUSZ 81

ARKUSZ 83
ARKUSZ 82

24+998.00
ARKUSZ 83
ARKUSZ 82

ARKUSZ 82
ARKUSZ 81



PKP Pk 24+837.58
A = 122.90
R = 00m

PKP-Pk 24+867.58
R = -503.50m
A = 122.90

PKP-KKP Pk 24+943.83
A = 122.90
R = -503.50m

PKP Pk 24+973.83
A = 122.90
R = 00m

Investor:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Kruczkowska 3, 00-380 Warszawa

METROPROJEKT
BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B

Nazwa opracowania:
AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724
RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057

Nazwa opracowania:
Projekt stałej organizacji ruchu
i sygnalizacji świetlnej

Projektant:
inż. Marta SIKORA


Sprawdzający:
mgr inż. Piotr ZAPASNIK

Nr opracowania:
29260

Nr arkusza:
82

Skala:
1:500

Op. obiektu:
inż. Zbigniew DRYZNER




Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia: 1951 02-142 Warszawa, ul. Sokołowska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 83	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER


MOCZYDŁÓW

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ZATWIERDZENIE N. ILOŚCI JM /5418/ 27 /10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w sytuacji /.../ przez zmianę /.../ wprowadzeniu zmian
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zakończyć
najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Kałkowska 1-81 (pobliższe)
fax 022/597 98 02

2010-02-14
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury





**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

ZATWIERDZENIE Nr NIDE/ JM /508- 72 /10
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 w całości / w części bez zmiany po wprowadzeniu zmian.
 Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 20.12.2011r.


Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
 najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
 do Departamentu Należności i Infrastruktury
 03-718 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 3
 00-380 Warszawa

z up. Marszałka Województwa

mgr inż. Piotr ZAPASNIK
 Zastępca Dyrektora Departamentu
 Należności i Infrastruktury

2010-02-16

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Soliński 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 85	Skala: 1:500	GP obiektu: mż. Zbigniew DRYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NLD. JM /418- 77.10

Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu w całości/w części/ w czasie/ bez zmian/ po wprowadzeniu zmian.


Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac w Biurowo-Usługowym Centrum Zarządu Województwa Mazowieckiego, ul. Długa 71B Warszawa, tel. 22 624 10 00, fax 22 624 10 01.

2010-02-16

mgr inż. Jacek Kuczyński
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 62-142 Warszawa, ul. Sułkiewicza 16 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Małgorzata SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 86	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER




**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

ZATWIERDZENIE N° NLDU /5418- 77 / 10
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 w całości w części lub zmianą po wprowadzeniu zmian
 Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 20.12.2011r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
 najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
 do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
 03-718 Warszawa, ul. Łąka Chopinowska 1
 tel. (22) 62 62 12

2010-02-16
 Z up. Marszałka Województwa
 inż. Piotr ZAPAŚNIK
 Zastępca Dyrektora Departamentu
 Nieruchomości i Infrastruktury

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Siłkowska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 87	Skala: 1:500	CIP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NLDU JH /5418 11 10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części / po wprowadzeniu zmian / po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 20.12.2011 r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić os
najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 3,
00-380 Warszawa, tel. 22 63 40 100

2010-02-18

Z up. Marszałka Województwa
Jacek Jankowski
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 BIURO PROJEKTÓW Rok założenia: 1951 ul. 142 Warszawa, ul. Białka 19 51	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 88	Skala: 1:500	OP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr M.D. /1416/ 97 /10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości/w części bez zmian/ po wprowadzeniu zmian.
Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.12.2010r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić
najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Dypartamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-718 Warszawa, ul. Ś. - Al. gen. Sikorskiego 5
tel. 022 54 10 10


2010-02-16
z up. Marszałka Województwa

Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury




obiekt m
wiadukt d
-remont wyk
obiekt wyłącz

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Biuro Projektów Rok założenia 1951 02-142 Warszawa, ul. Saska 19 B	
Nazwa przedsięwzięcia: AKTYWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marek SMCORA	Opracowanie: mgr inż. Piotr ZAPAJNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 89	Skala: 1:500	GP obiekt: w/z Zbigniew DRYZNER



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z s.c. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1961 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GORA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Marta SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPAŚNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 90	Skala: 1:500	GP oprac.: inż. Zbigniew DRYZNER



Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		 Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1951 ul. Gołłuba 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+006 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Maria SKORA	Sprawdzający: inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 91	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER


**MARSZAŁEK
WOJEWÓDTWA MAZOWIECKIEGO**

ZATWIERDZENIE NID E JM /MIR 77 10
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
 w całości/ w części bez zmian/ po wprowadzeniu zmian.
 Niniejszą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 30.02.2011r.


Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy wybitować
 najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
 do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
 05-718 Warszawa, ul. Kr. T. Kłopotowskiego 5
 fax: 022/ 947 48 02

2010-02-16

up. Marszałka Województwa
 Zarządca Departamentu
 Nieruchomości i Infrastruktury



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		METROPROJEKT Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rol. 26 100 50 194 02-142 Warszawa, ul. Solińska 19 B	
AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KAŁWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: mgr Marta SIKORA	Sprawił: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 92	Skala: 1:500	OP obiekt: Inż. Zbigniew DRZYNEK



MARSZAŁEK
WOJEWÓDTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE NR 111 /4416- 27 /10
Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu
w całości / w części bez zmian / po wprowadzeniu zmian
Nową organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 2012.03.01 r.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu
do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury
03-716 Warszawa, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 5
fax (022) 597-0112

2010-02-16

up. Marszałka Województwa
Krzysztof
Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

KONIEC OPRACOWANIA

Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa		Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW Rok założenia 1961 02-142 Warszawa, ul. Szanińska 19 B	
Nazwa opracowania: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 724 RELACJI WARSZAWA - GÓRA KALWARIA NA ODCINKU OD KM 10+606 DO KM 27+057			
Nazwa opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej		Projektant: inż. Maria SIKORA	Sprawdzający: mgr inż. Piotr ZAPASNIK
Nr opracowania: 29260	Nr arkusza: 94	Skala: 1:500	GP obiektu: inż. Zbigniew DRYZNER